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ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK 
Tervezési szerződésekhez  
Azonosító: ASZF 2020  

 
 
Szerződés SAP száma: xxxx   

  Megrendelés SAP száma: xxxxx 

 Az általános szerződési feltételek részét képezik a szerződésnek, azzal együtt kezelendők. Abban az esetben, ha a szerződés szövege és a jelen “Általános 
szerződési feltételekben” foglaltak egymásnak ellentmondanak, a szerződésben foglaltak az irányadóak. 
 

1. Az ellenérték 

A szerződés szerinti tervezési díj fix ár, amely a tervezés során nem 
változtatható és magában foglalja valamennyi tervezési részfeladat 
elvégzését és az azzal kapcsolatos egyeztetések díját és költségeit. A 
költségtérítéseknél felsorolt járulékos előirányzati díjakat Megrendelő 
költségtérítésként fizeti meg a Vállalkozónak, a számla mellékleteként 
benyújtott és Vállalkozó által azok felmerülésekor megfizetett számlák 
alapján. 

2. Fizetési feltételek 

A Vállalkozó számlát a szerződésben meghatározottak szerinti alkalommal 
jogosult kibocsátani.  
A Vállalkozó rész- illetve végszámláját a mindkét fél arra felhatalmazott 
képviselője által aláírt teljesítést igazoló jegyzőkönyv kíséretében 
nyújthatja be. A teljesítést igazoló jegyzőkönyv tartalmának a számla 
tartalmával egyeznie kell. A számlán fel kell tüntetni a Megrendelő SAP 
szerződés számát is és a megrendelés (SAP) számát. A számlát 
elektronikus úton a megadott e-mail címre vagy postai úton a 
szerződésben szereplő címre, zárt borítékban lehet küldeni (szervezeti 
egység feltüntetése tilos). A borítékon fel kell tüntetni, hogy az számlát 
tartalmaz. A teljesítésről elektronikus úton kiállított számlát Megrendelő 
az e-szamlak@elmu.hu címen fogadja, amely 2014. 01.01-től előnyben 
részesített számlaküldési formátum. A Megrendelő csak a szerződésben 
megadott postafiókba illetve fenti e-mail címre eljuttatott számlákat 
tekinti beérkezettnek, pénzügyi rendezésre kizárólag ezúton érkezett, és a 
fenti számokkal ellátott számlák kerülnek.  
Amennyiben a számla alaki, tartalmi és/vagy formai követelményeknek a 
hatályos jogszabályokban foglaltaknak nem felel meg, a Megrendelő 
jogosult azt helyesbítésre visszaküldeni, ebben az esetben a Megrendelő 
fizetési kötelezettségének határideje kizárólag a mind tartalmi, mind 
formai szempontból hibátlanul kiállított számla beérkezésétől számítandó, 
a közben eltelt időért a Vállalkozó felel, és a Vállalkozó késedelmére 
tekintettel a Megrendelő késedelembe nem esik. 
A Megrendelő a – Vállalkozó által a teljesítést követően 5 naptári napon 
belül, az általános forgalmi adóról szóló törvénynek megfelelően kiállított 
- számla ellenértékét, annak igazolt beérkezésétől számított 30. 
(harmincadik) naptári napon, átutalással egyenlíti ki a Vállalkozó 
számlájára.  
Az ellenérték késedelmes kifizetése esetén a Megrendelő a Ptk. (2013. évi. 
V. tv. 6:155.§) szerinti mindenkori késedelmi kamatot köteles 
Vállalkozónak megfizetni, amelynek mértékét a mindenkori költségvetési 
törvény határozza meg. Amennyiben nem forintban történik a kifizetés, 
akkor a szállítói számla további kiegyenlítési feltétele, hogy a szállítónak a 
számlán, illetve számla mellékleteként, kötelezően meg kell adnia a 
számlavezető bankjának nevét, IBAN bankszámlaszámát és a bankot 
azonosító SWIFT kódot. 
 

3. Megrendelő teljesítéssel összefüggő feladatai 

A Megrendelőnek a szerződés teljesítése során végzendő tevékenységeit 
az alábbiak képezik. 

3.1 Adatszolgáltatás 

A Megrendelő adatszolgáltatási kötelezettségének elmulasztása esetén a 
teljesítési határidő ezzel arányos mértékben meghosszabbodik. 
Amennyiben adatszolgáltatási kötelezettségének a Megrendelő írásbeli 
felszólítás ellenére továbbra sem tesz eleget, a Vállalkozó jogosult a 
szerződéstől elállni és az addig elvégzett munkájával arányos tervezési 
díjat kiszámlázni. 
 
A Vállalkozó teljesítés közben felmerült, csak a létesítményre vonatkozó és 
csak a Megrendelőtől beszerezhető adatigényét, a Megrendelő 
tervezéssel kapcsolatos kérdésekben jogosult képviselőjéhez írásban 
köteles benyújtani, s a Megrendelő két héten belül köteles az adatokat 
megadni, vagy annak akadályáról a Vállalkozót tájékoztatni. 
 

3.2. Ellenőrzés 

Megrendelő a tervezési munkák állását bármikor jogosult ellenőrizni, a 
tervezőtől tájékoztatást kérni. 
 
A Megrendelő a Vállalkozói teljesítés ellenőrzésébe harmadik személyt is 
bevonhat. E harmadik személy képviseletében eljárók nevét, a 
Megrendelő nevében megtehető intézkedéseiket, jogkörüket a 
Megrendelő köteles írásban a Vállalkozóval közölni. E közlés 
megtörténtéig harmadik személy a Megrendelő képviseletében nem 
járhat el. 

3.3 A tervezési munka meghatározása 

A Megrendelő üzembiztonsága és a jóváhagyott egységes technológia 
megvalósítása érdekében a Vállalkozó kizárólag a Megrendelő által 
rendelkezésére bocsátott Társasági Termék Katalógusban (TTK) és/vagy a 
hálózati anyagok ELMŰ-standard listájában (a továbbiakban, ESA listában) 
szereplő anyagok, felhasználásával készítheti el a tervet. Ezen anyagok 
alkalmazásától csak a Megrendelő írásos engedélyével térhet el. Ennek 
hiányában az előzőektől eltérő terv készítését Megrendelő hibás 
teljesítésnek tekinti. 
A Megrendelő a teljes tervezési folyamat során jogosult a tervezési 
munkával kapcsolatosan a Vállalkozót utasítani. Szakszerűtlen utasítás 
esetén a Vállalkozó köteles erre a Megrendelő figyelmét felhívni. Ha a 
Megrendelő utasítását a Vállalkozó figyelmeztetése ellenére továbbra is 
fenntartja, a Vállalkozó mentesül az ebből eredő károk megtérítésének 
kötelezettségétől.  

3.4 A tervek átvétele, jóváhagyása 

A Megrendelő köteles a leszállított terveket a Vállalkozótól átvenni, s 
azokat 15 napon belül megfelelő teljesítés esetén jóváhagyni, vagy a 
jóváhagyást megtagadni. A jóváhagyás megtagadása esetén ennek 
indokairól a Vállalkozót írásban tájékoztatni kell, s meg kell jelölni azokat a 
változtatásokat, amelyek átvezetése szükséges. A jóváhagyás csak akkor 
tagadható meg, ha a terv nem felel meg a jogszabályokban, szakmai 
előírásokban, szabványokban, a Vállalkozó részére átadott Megrendelői 
belső szabályzatokban, a szerződésben, valamint a Megrendelő 
utasításában foglaltaknak. 
 
A jóváhagyás a tervek elfogadását igazoló jegyzőkönyvvel, és a 
Megrendelő üzemeltetési feladatokat ellátó szervezeti egysége tervre 
rávezetett jóváhagyó záradékával történhet. A tervek Megrendelői 
(üzemeltetői) jóváhagyatása – még tervszállítás előtt – tervezői feladat, 
ezáltal a szerződés teljesítési feltétele. A Megrendelő köteles a benyújtott 
tervek egy példányát jóváhagyó záradékával ellátva a Vállalkozónak 
átadni. 
 
Az elkészített tervek szerzői jogi védelem alatt állnak, s csak a 
rendeltetésüknek megfelelő célra használhatók fel. Megrendelő a 
vállalkozói díj kifizetésével időben korlátlan és átruházható felhasználási 
jogot szerez az elkészült tervre. 
 

4. A Vállalkozó teljesítései 

A Vállalkozó ajánlatában köteles nyilatkozatot tenni arról, hogy a 
266/2013. (VII. 11.) Korm. rendeletben foglaltak szerint jogosult a tervezői 
tevékenység ellátására. 
 
A Vállalkozó köteles a szerződés tárgyát képező létesítmény tervezését a 
szerződésben meghatározott módon, és műszaki tartalommal, 
határidőben elvégezni. 
 
A tervdokumentációnak műszakilag kivitelezhető, gazdaságos és célszerű 
megoldásokat kell tartalmaznia, és alkalmasnak kell lennie a megrendelő 
felismerhető, a felhasználás céljából következő igényeinek kielégítésére. 
A Vállalkozónak el kell készítenie a megvalósításhoz szükséges valamennyi 
tervet, a tervezés részét képező adatszolgáltatásokat, s az elvi engedélyes 
és kiviteli terveket – ettől eltérő megállapodás hiányában – 8 példányban 
be kell nyújtania a Megrendelőnek.  
 

mailto:e-szamlak@elmu.hu
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 A Vállalkozónak el kell készítenie a szükséges engedélyek beszerzéséhez 
előírt terveket, dokumentációkat, valamennyi, az engedély kiadásához 
szükséges mellékletet és le kell bonyolítania az engedélyezési eljárásokat.  
 
A kiadott engedélyek eredeti példányát a Megrendelőnek át kell adnia. Ez 
vonatkozik mind a nem jogerős, mind a jogerős engedélyekre.  
 
A Vállalkozó tételes, árazatlan költségvetést ad, a Megrendelő által 
megadott szempontok szerint, nyomtatott formában és mágneses 
adathordozón. A kiviteli terveket árazatlan költségvetéssel, részletes 
anyagkiírással, valamint a “Külső kivitelezők által végzett hálózatszerelési 
munkákhoz az ELMŰ Nyrt. Infrastruktúra Szolgáltató igazgatóság,  
Logisztikai osztály által eladással biztosítandó fontosabb anyagok (ESA-
anyagok)” rendeléséhez szükséges anyaglistával együtt kell leszállítani. Az 
ESA listája űrlapot Megrendelő a szerződés aláírásakor a tervező 
rendelkezésére bocsátja.  
 
Vezetékjog-köteles terv esetén a Vállalkozó feladatát képezi a Magyar 
Kereskedelmi Engedélyezési Hivatal illetékes területi felügyelőségétől a 
vezetékjogi engedély megkérése, s az engedélyeztetéshez szükséges 
valamennyi intézkedés megtétele, beleértve az ingatlan nyilvántartásba 
történő felvétel előkészítését.  Vezetékjogi engedélyeztetésre Vállalkozó 
további 5 példány nyomvonalrajzot, valamint 3 példány komplett 
dokumentációt köteles átadni, melynek tartalmaznia kell a tervezett 
nyomvonallal, annak biztonsági övezetével érintett ingatlanok 
tulajdonosainak hozzájáruló nyilatkozatait, valamint a vonatkozó tulajdoni 
lap másolatokat. Kártalanítási igény esetén kezdeményezi a 
Megrendelőnél a szükséges tárgyalások lefolytatását. 
 
A vezetékjogi engedély kiadásának megtagadása esetén – amennyiben 
annak oka a Vállalkozónak felróható – a megismételt eljárás díját a 
Vállalkozó köteles fizetni.  
 
A munkakezdéshez szükséges hatósági és egyéb engedélyeket (közmű 
nyilatkozatok, közútkezelői hozzájárulás, forgalomtechnikai terv, stb.) a 
Vállalkozó köteles beszerezni, és a Megrendelőnek a tervezési 
véghatáridőn belül átadni, amennyiben azt a Megrendelő a 
megrendelésében igényelte. 
 
A beszerzett hatósági és egyéb engedélyeknek megfelelően – amennyiben 
az szükséges - a Vállalkozó köteles a kiviteli tervet díjmentesen 
módosítani. 
 
A Vállalkozó csak a Megrendelő engedélyével jogosult a munka 
elvégzéséhez alvállalkozót igénybe venni. Az alvállalkozók tevékenységért 
a Vállalkozó felel. Nem vehet a Vállalkozó olyan al- vagy egyéni Vállalkozót 
igénybe, amely a Megrendelővel, tervezési vagy műszaki ellenőri 
tevékenység folytatására közvetlenül szerződésben áll, vagy valamely 
szerződésben álló más vállalkozás vagy a Megrendelő alkalmazottja. 
A szerződés teljesítése során tett megállapításaiért a Vállalkozó közvetlen 
és teljes felelősséggel tartozik. 
 

5. Kapcsolattartás 

A Megrendelő és a Vállalkozó között joghatályosan minden közlés csak 
írásban (postai küldeményben, faxon, elektronikus levélben, tendereztető 
rendszeren és aukciós rendszeren keresztül, illetve megrendelés esetén a 
Szállítói Portál /SUS/) rendszeren keresztül)  történhet. 
SAP engedélyezést követően, a megrendelés papíron történő aláírás 
nélkül is kiküldhető elektronikusan. 
Megrendelő/Megbízó jogosult szóban is nyilatkozatot tenni, illetve kérni, 
azonban a nyilatkozatot mindkét fél köteles írásban kölcsönösen 
megerősíteni az elvárható legrövidebb határidőn belül, de legkésőbb a 
változás által érintett eseményt megelőzően.  
A szerződés tartalmát érintő kérdésekben kizárólag a szerződést aláíró 
személyek, illetve a mindenkor hatályos aláírási rendben meghatározott 
személyek jogosultak nyilatkozni. 
Egyéb kérdésekben a kapcsolattartás módja egyszerű e-mail értesítés a 
felek tárgyban illetékes kollégái között. 

A szerződés módosítása kizárólag a Felek által cégszerűen aláírt írásbeli 
módosítással történhet. 
A felmondást tértivevényes levélben kell közölni a másik féllel. 
Az értesítéseket az alábbiak szerint kézbesítettnek kell tekinteni: 
a.         személyes, kézbesítő vagy futár általi kézbesítés esetén az átadás-
átvételi elismervényen szereplő időpontban, 
b.         tértivevényes levél esetén a tértivevényen szereplő átvételi 
időpontban, vagy az első kézbesítés időpontjában akkor, ha az nem 
kereste, vagy átvételt megtagadta vagy egyéb kézbesíthetetlenségi 
előjelzéssel érkezik vissza, 
c.         ajánlott levelet a postai kézbesítés megkísérlését követő 5. napon, 
d.         telefax a sikeres adásnak a fax visszaigazoláson szereplő 
időpontjában, 
e.         email esetén az elküldést követő időpontban, amennyiben nem 
érkezik (hiba)üzenet a kézbesíthetetlenségről vagy arról, hogy a címzett az 
elektronikus leveleit nem olvassa (pl.: házon kívül van) 
 

6. A titoktartás 

A jelen szerződés keretében átadott valamennyi bizonylatot, leírást, 
dokumentációt és információt mindkét szerződő fél a másik fél üzleti 
titkának tekinti, s harmadik személyekkel csak a szerződés teljesítésével 
összefüggő kérdésekben, a teljesítéshez szükséges mértékben, illetőleg 
hatósági, bírósági eljárásokban közli. Megrendelő kapcsolt vállalkozásai 
jogosultak a szerződést megismerni. Nyilvánosságra hozataluk csak a 
másik szerződő partner előzetes írásbeli beleegyezésével lehetséges. 
 

7.  Szerződésszegés, Kötbérfizetési kötelezettség 

A Vállalkozó köteles a szerződésben meghatározott határidőket betartani. 
A Vállalkozó a szerződés teljesítése során észlelt olyan körülményekről, 
amelyek a feladat elvégzését, vagy megfelelő határidőre történő 
megvalósítását veszélyeztetik, a Megrendelőt értesíti és az akadály 
kiküszöbölése érdekében a Megrendelőtől utasítást kér. Ha a Vállalkozó a 
teljesítési határidővel késedelembe esik, és a késedelem neki felróható, 
úgy kötbért és kártérítést köteles fizetni a Megrendelő részére.  
A terv hibája miatt mindaddig érvényesíthetőek a szerződésszegésből 
fakadó jogok, amíg a terv alapján kivitelezett szolgáltatás tervhibával 
összefüggő hibás teljesítése miatt jogok gyakorolhatók. 
Ha a Vállalkozó hibás tervet szállít, azt díjmentesen köteles kijavítani. A 
terv alapján végzett kivitelezés során vagy azt követően megállapított 
hibás teljesítés miatt a Vállalkozó kötbért köteles fizetni. 
Úgyszintén kötbért köteles fizetni a Vállalkozó a teljesítés érdekkörébe 
tartozó okból bekövetkező lehetetlenülése esetén. 
 
A kötbér alapja a késedelmes teljesítés, hibás teljesítés, illetve 
lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén egyaránt a teljes megbízási díj. A 
kiszabható késedelmi kötbér mértéke minden egyes késedelmes nap után 
a kötbéralap 0,5 %-a, de legfeljebb annak 20 %-a.  
A hibás teljesítés miatti kötbér a kötbéralap 10 %-a.  
Lehetetlenülés (meghiúsulás) esetén a kötbér mértéke a kötbéralap 20 %-a. 
A késedelem, a hibás teljesítés és a lehetetlenülés miatt fizetendő kötbér 
együttes mértéke nem haladhatja meg a teljes tervezési díj 30 %-át.  
A hibás teljesítés kiemelt, de nem kizárólagos esetei a szerződésben. 
Megrendelő a Vállalkozó hibás teljesítése miatti kötbér mellett 
szavatossági igényt érvényesíthet. 
A Megrendelő jogosult a kötbért meghaladó kárát és a szerződésszegésből 
eredő egyéb jogait érvényesíteni a Vállalkozóval szemben. 
 
8. Súlyos szerződésszegés  

Súlyos szerződésszegés esetén a Szerződés - a szerződésszegő Félhez 
intézett egyoldalú nyilatkozattal - azonnali hatállyal felmondható. Súlyos 
szerződésszegésnek minősül különösen, de nem kizárólagosan az alábbi 
bármely ok bekövetkezte: 
a)  amennyiben bármely Fél 

 (i) írásban elismeri általános fizetésképtelenségét; 
(ii) csőd vagy felszámolási eljárást kér maga ellen, vagy vele 
szemben a bíróság jogerősen elrendelte a felszámolási eljárást;  
(iii) végelszámolásáról határozatot hoz; 
(iv) adószáma felfüggesztésre kerül; 
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 b) ha az érintett Fél nem tájékoztatja a másik Felet az ellene, ill. általa 
kezdeményezett csődeljárás-, felszámolási- és végelszámolási eljárás 
megindításának tényéről 5 munkanapon belül; 
c) a Fél ellen végrehajtási, foglalási, bírói zár alá vételi jogi eljárást 
indítanak; 
d) ha a Vállalkozó alkalmassági nyilatkozatáról bebizonyosodik, hogy az 
nem felel meg a valóságnak; 
Amennyiben Vállalkozó ellen jogerősen felszámolási eljárás lefolytatását 
rendelik el, Megrendelő jogosult Vállalkozóval szemben a kötbér alap 
20%-ának megfelelő összeg nem teljesítési kötbérként történő 
érvényesítésére, ahol a kötbéralap a szerződés szerinti munka teljes 
ellenértéke. 
 

9. Vis maior 

A Vállalkozó nem kötelezhető kötbér fizetésére, ha és amennyiben a 
Vállalkozó késedelmes teljesítése vagy szerződés szerint őt terhelő egyéb 
kötelezettségek teljesítésének elmulasztása vis maior esemény 
következménye. Vis maiornak minősül minden olyan esemény, amely kívül 
esik a Vállalkozó érdekkörén, nem volt előre látható és nem vezethető 
vissza Vállalkozó hibájára, mulasztására vagy gondatlanságára és általa el 
nem hárítható. 
Ha vis maior esemény következik be, a Vállalkozónak haladéktalanul 
írásban értesíteni kell a Megrendelőt a kialakult a vis maior események 
megszűntéről is.  
Ha a vis maior esemény időtartama jelentős, a Megrendelő jogosult 
Vállalkozóhoz intézett írásbeli nyilatkozattal a szerződéstől részben vagy 
egészben elállni és elszámolni. 
 

10. A szerződéstől való elállás 

Amennyiben a szerződés teljesítésének ideje alatt nyilvánvalóvá válik, 
hogy a szerződést a Vállalkozó saját felelősségi körébe tartozó okból csak 
jelentős késedelemmel vagy hiányosságokkal tudja teljesíteni, a 
Megrendelő jogosult részben vagy egészben a szerződéstől elállni. A 
Megrendelő jogosult az elmaradt teljesítésekkel kapcsolatosan felmerülő 
többletköltségeket a Vállalkozóra áthárítani, s a teljesítést mástól 
megrendelni. A Vállalkozó a jelen szerződés aláírásával véglegesen és 
visszavonhatatlanul lemond arról, hogy a mással történő kijavítás, 
befejezés munkavégzésének költségeit bármilyen jogcímen vitathassa.  
Az ezen okból történő elállás esetén a Vállalkozó lehetetlenülés miatti 
kötbért köteles fizetni a 7. pont szerint.  
Amennyiben a Vállalkozó munkavégzése során baleset-, illetve 
életveszélyes állapotot idéz elő, illetőleg bármely alkalmazottja, 
alvállalkozója általi munkavégzésre vonatkozó szabályok megszegése 
miatt baleset, testi épség sérülése, haláleset következik be, úgy 
Megrendelő jogosult a Megrendelő és a Vállalkozó közötti Vállalkozási 
szerződést azonnali hatállyal felmondani. 
 

11. A szerződés módosítása  

Módosítási igény esetén a szerződés feltételeit egyoldalúan 
megváltoztatni nem lehet. A Megrendelő és a Vállalkozó a szerződést csak 
és kizárólag közös megegyezéssel írásban jogosultak módosítani. A 
Vállalkozó a jogait és kötelezettségeit csak a Megrendelő írásbeli 
jóváhagyásával ruházhatja át harmadik személy részére. Felek 
megállapodnak, hogy Vállalkozó a (keret)szerződés aláírásával előzetesen 
hozzájárul, hogy a Megrendelő a (keret)szerződésből vagy megrendelésből 
eredő jogát vagy kötelezettségét, egészben, részben engedményezze vagy 
átruházza, a Vállalkozó értesítése mellett. 
 
12. Jognyilatkozatok  

A felek kölcsönösen kijelentik, hogy 
a) a jelen Szerződés általuk, mint szerződő felek által történő aláírása és 
megkötése, valamint az azokban megfogalmazott jogügyletek 
végrehajtása nem sérti alapító okiratuk (társasági szerződésük) egyetlen 
rendelkezését sem; 
b) megfelelő jogosultsággal és felhatalmazással rendelkeznek az általuk, 
mint szerződő felek által megkötött szerződés szerinti kötelezettségeik 

végrehajtására, teljesítésére és megvalósítására, (rendszerhasználati, 
hálózathasználati jogok stb.); 
c) minden szükséges intézkedést megtettek a Szerződés általuk történő 
végrehajtása, teljesítése, megvalósítása és megkötése érdekében; 
d) a Szerződés teljesítésével a Fél nem valósít meg szerződésszegő 
magatartást a fél valamely más szerződése vonatkozásában; 
e) a Szerződés teljesítése nem ütközik jogszabályba vagy az ellátási 
szabályzatok rendelkezéseibe; 
g) rendelkeznek minden olyan állami vagy szabályozói felhatalmazással, 
jóváhagyással és engedéllyel, amely az általa szerződő félként megkötött 
Szerződés szerinti kötelezettsége jogszerű teljesítéséhez szükséges; 
 

13. Összeférhetetlenség 

A Megrendelő a tisztességes üzleti kapcsolatok érdekében a szerződés 
kapcsán összeférhetetlennek tekinti, ha a Vállalkozó jogi személyben 
továbbá a teljesítésbe bevont alvállalkozójában (három alvállalkozói 
szintig) az ELMŰ-ÉMÁSZ Társaságcsoport  tagjának munkavállalója 
(beleértve a munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyt is), továbbá 
munkavállalójának hozzátartozója i) tulajdonrésszel rendelkezik, ii) vezető 
tisztségviselő, iii) munka- vagy munkavégzésre irányuló egyéb 
jogviszonyban áll és közreműködése az eljárásban/teljesítésben a verseny 
tisztaságának  
sérelmét eredményezheti. 
 
Erre tekintettel Szerződő Felek megállapodnak, hogy a Megrendelő 
azonnal hatállyal jogosult felmondani a szerződést, amennyiben a 
szerződés hatálya alatt a nevezett összeférhetetlenség bekövetkezik.  
 

14. Az alkalmazandó jog 

A szerződést érintő bármely vita, nézeteltérés esetén Magyarország 
hatályos jogszabályait kell alkalmazni. 
A szerződésre vonatkozó valamennyi további, a Vállalkozó és Megrendelő 
által kölcsönösen elfogadott feltételeket, a szerződést alkotó okmányok 
alkotják. 
A szerződésben nem szabályozott kérdésekben a Ptk. (2013. évi. V. tv.) és 
más vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadóak.  
A Megrendelő és a Vállalkozó mindent megtesznek annak érdekében, 
hogy a felmerülő vitás kérdéseket közvetlen tárgyalások során rendezzék, 
ennek eredménytelensége esetén a polgári perrendtartás általános 
szabályai szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság dönt 
ügyükben. 
 


